Kliber Metrology, s.r.0. €. 072/2024
A. PRUVODNI ZPRAVA

1. Zakladni identifika¢ni udaje

Nazev stavby Obec Hvozdec - VO
Cislo stavby  : 072/2024
Misto stavby k.u. Hvozdec (okres Beroun); 650285
Investor stavby : Obec Hvozdec.
Hvozdec 12

Komarov u Horovic, 267 62
IC: 00233293
DIC: CZ00233293

Projektant : Kliber Metrology s.r.o.
Safafikova 277
Milada Boleslav, 293 01
IC: 24132942
DIC: CZ24132942

1.Zakladni charakteristika a ucel stavby:

Bude vybudovano nové vefejné osvétleni na pozemku &.parc.584/1, véetné vybudovani
nového pFipojného bodu RE+RVO 01 umisté&ného hned vedle rozpojovaci skiiné CEZ
Distribuce a.s. SD622/R145. Obchodni méfeni s hlavnim jistiC¢em 3x25A bude osazeno do
plastového kompaktniho pilife DCK Holoubkov, ovladaci a jistici rozvadé¢ RVO 1 bude
taktéz z plastového kompaktniho pilite DCK Holoubkov, spinani jednotlivych okruh( budou
zajistovat astronomické hodinky SHT-4, fizené dalkové radiovym signalem. RozvrzZeni
jednotlivych svételnych bodu je navrzeno dle Protokolu o vypoctech z
05.12.2024(upfesnéni z 19.5.2025) zpracovanym Ing. Rostislavem Mi¢inem a panem
Kulhavym z firmy Modus s.r.o.. Tento protokol je pfilohou této technické zpravy. Navrzena
svitidla jsou od vyrobce MODUS, spol.s r.o. typ LV LEDOS2500V23/3DIM.Navrzené
stozary jsou od vyrobce KOOPERATIVA typ K6m v&etné vyloZniku SK1-500, ktery
poslouzi k umisténi svitidel na hranu komunikace. Stozary budou osazeny pribéznou
svorkovnici Elektro BeCov Sl 10.16.5 IP54. Vyhledové se uvazuje u svételnych bodl 3M a
4M pfipojeni dalSi vedeni vefejného osvétleni, tudiz nasledné bude nutné provést vyménu
svorkovnice za svorkovnici umozriujici pfipojeni pro vice vyvodl s odpovidajicim krytim.
Propojeni jednotlivych svételnych bodu bude kabelem CYKY 4x16mm2, v trase vykopu
bude uloZen zemnici drat FeZn 10 D s odboéenim na stozar taktéZ zemnicim dratem FeZn
10 D. P¥i vystavbé je nutna koordinace se stavbou CEZ Distribuce a.s — AZ Elektrostav
a.s., Bobnicka 2020/8, Nymburk. Cislo stavby CEZ 1V-12-6033625.

2. Udaje o pozemcich dotéenych stavbou

Stavba bude realizovana na vefejnych a soukromych pozemcich. Na uloZeni novych
distribu€nich rozvodu elektro bude s majiteli dot€éenych nemovitosti uzaviena ,Smlouva o
budouci smlouvé na zfizeni vécného bfemene® .

3. Provedené priizkumy
Stavajici distribucni zafizeni elektro
V prostoru stavby se nachazi kabelové vedeni NN.
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Viykonova bilance
V PD se uvazuje s novymi odbéry nasledovné: 1x hl. jistic 3x25A.

Stavajici inZenyrské sité
V prostoru stavby se nachazi jiné inz. sité:
CETIN — slaboproudé vedeni

VAK Beroun a.s. - vodovod
Obec Hvozdec - vefejné osvétleni, kanalizace

Pdadni podminky
V dotené trase kabelovych vedeni se pfedpoklada vyskyt zeminy tf.3 misty tf.4. Pfesné
uréeni skladby zeminy bude provedeno pfi zahajenim zemnich praci.

Ostatni prizkumy
Stavebné technicky prizkum byl proveden v potfebném rozsahu s ohledem na charakter
stavby, ostatni prizkumy provadény nebyly.

4. Pozadavky organu dotéenych stavbou

Stavba byla projednana s dotéenymi organy a jejich pfipadné podminky a pfipominky byly
zapracovany do projektové dokumentace. Podminky a pfipominky tykajici se realizace
stavby budou feSeny dodavatelem stavby. Jednotlivé vyjadieni organu statni spravy a
spravcu inZenyrskych siti jsou nedilnou soucasti této projektové dokumentace — viz.
Dokladova ¢ast.

5. Obecné pozadavky na vystavbu

Ochranna pasma energetickych zafizeni jsou dana zakonem ¢. 458/2000 Sb. v platném
doplnéném znéni :

Ochranné pasmo pro kabelova vedeni 0,4kV je 1m a je vymezeno svislymi rovinami na
kazdou stranu od krajniho kabelu.

Béhem vykopovych praci dojde k do€asnému zaboru pozemkul v mistech, kde budou
realizovany nové distribuéni rozvody elektro a VO. Vykopy budou provadény strojné,

v misté ochranného pasma, blizkosti a kfiZzeni se stavajicimi inZ.sitémi ru¢né. DotCené
povrchy budou po dokoné&eni stavby uvedeny do puvodniho stavu. Jiné naroky na uzemi a
Zivotni prostfedi stavba nema. Provoz elektroenergetického zafizeni nezhorsi Zivotni
prostfedi, ani nebude mit Zadné jiné negativni nasledky na okoli stavby.

B&hem stavby budou dodrzovany podminky Nafizeni vliady CR o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci €. 272/2011Sb. Hladina hluku (akustického tlaku)
plsobeného stavbou ve venkovnim prostoru v dobé mezi 7. az 21. hodinou nesmi prekrodit
65 dB méfeno ve vzdalenosti 2 metry od fasad obytnych objektu.

Ve vnitinim prostoru nesmi byt v dobé mezi 7. az 21. hodinou pfekro€ena hladina hluku
55dB. Za dodrzeni téchto podminek zodpovida dodavatel stavby.

Zemina potifebna pro zahoz bude ukladana podél vykopu, ale mimo vozovku, odvodfiovaci
prikopy, rigoly, hydranty a trasy stavajicich inz. siti. PfebyteCna zemina vznikla zemni a
montazni praci bude odvezena na skladku. Pfednostné bude pfebytecna zemina nabidnuta
k rekultivacnim pracim obci/mésté nebo pouzita k terénnim Upravam v misté stavby.

Pfed zahajenim stavby bude vyty&ena stavba opravnénym geodetem. Pied zahajenim
praci budou rovnéz vyty€eny stav. inZenyrské sité — viz Dokladova Cast. Zakresy
navrhovanych i stavajicich inzenyrskych siti v projektu jsou pouze informativni.

6. Soulad stavby s izemnim rozhodnutim nebo uzemnim / regulaénim planem
Projektova dokumentace je pfedkladana podle §195, zak. ¢. 283/2021Sb.

7. Vécné a ¢asové vazby stavby

Pfedmétna stavba nenavazuje na jiné stavby ale je nutna koordinace se stavbou se
stavbou CEZ Distribuce a.s — AZ Elektrostav a.s., Bobnicka 2020/8, Nymburk. Cislo stavby
CEZ IV-12-6033625.
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8. Pfedpokladana doba vystavby
Doba vystavby se predpoklada cca 28 dni od data zahajeni. Termin zahajeni praci se
predpoklada v roce 2025.

9. Statistické udaje o stavbé
- délka trasy nového kabelového vedeni NN pro VO - 319 m



