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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Stavebné technické resSeni stavby

a) Popis tuzemi stavby

Pozemky, kde bude realizovana stavba jsou v k.u. Hvozdec (okres Beroun);650285. Trasa
noveho kabelového vedeni je volena po vefejnych a soukromych pozemcich.

b) Urbanistické a architektonické feSeni stavby

Nova energeticka vedeni a zafizeni v dotéené lokalité i mimo ni respektuji sou¢asnou
zastavbu v daném prostoru a okoli a neméni stavajici charakter pfedmétné oblasti, ani
nebudou mit Zadny vliv na stavajici / budouci stav inZenyrskych siti, komunikaci a objektu.

c) Technické reSeni stavby

Bude vybudovano nové vefejné osvétleni na pozemku &.parc.584/1, v&etné vybudovani
nového pFipojného bodu RE+RVO 01 umisté&ného hned vedle rozpojovaci skiiné CEZ
Distribuce a.s. SD622/R145. Obchodni méfeni s hlavnim jistiCem 3x25A bude osazeno do
plastového kompaktniho pilife DCK Holoubkov, ovladaci a jistici rozvadé¢ RVO 1 bude
taktéz z plastového kompaktniho pilife DCK Holoubkov, spinani jednotlivych okruh( budou
zajistovat astronomické hodinky SHT-4, fizené dalkové radiovym signalem. Rozvrzeni
jednotlivych svételnych bodu je navrzeno dle Protokolu o vypoétech z
05.12.2024(upfesnéni z 19.5.2025) zpracovanym Ing. Rostislavem Mi¢inem a panem
Kulhavym z firmy Modus s.r.o.. Tento protokol je pfilohou této technické zpravy. Navrzena
svitidla jsou od vyrobce MODUS, spol.s r.o. typ LV LEDOS2500V23/3DIM.Navrzené
stozary jsou od vyrobce KOOPERATIVA typ K6m vé&etné vyloZniku SK1-500, ktery
poslouzi k umisténi svitidel na hranu komunikace. Stozary budou osazeny pribé&znou
svorkovnici Elektro BeCov Sl 10.16.5 IP54. Vyhledové se uvazuje u svételnych bodld 3M a
4M pfipojeni dalSi vedeni vefejného osvétleni, tudiz nasledné bude nutné provést vyménu
svorkovnice za svorkovnici umozriujici pfipojeni pro vice vyvodl s odpovidajicim krytim.
Propojeni jednotlivych svételnych bodu bude kabelem CYKY 4x16mm2, v trase vykopu
bude uloZen zemnici drat FeZn 10 D s odbo&enim na stozar taktéz zemnicim dratem FeZn
10 D. P¥i vystavbé je nutna koordinace se stavbou CEZ Distribuce a.s — AZ Elektrostav
a.s., Bobnicka 2020/8, Nymburk. Cislo stavby CEZ 1V-12-6033625.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Nové kabelové rozvody NN budou napojeny na stavajici kabelové vedeni.

e) Vliv stavby na Zivotni prostfedi

Provozem nového zafizeni VO nevznikaji zadné Skodliviny, které by zhorSovaly Zivotni
prostredi.

Zemni prace a ukladani vykopku bude provadéno mimo odvodriovaci pfikopy, rigoly. Po
provedeni zemnich praci bude povrch uveden do puvodniho stavu a nebude narusen stav.
systém odvodu dest. vod.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou likvidovany v souladu Zakonem o odpadech* €.
541/2020 Sh. v platném znéni.

PFi realizaci stavby musi byt rovnéz dodrZzeny ustanoveni ,,Zakona o zivotnim prostredi*
€. 17/1992 Sb. v platném znéni a “Zakona o vodach“ €. 254/2001 Sb. v platném znéni.

V pfipadé zeminy se bude jednat o nekontaminovanou pfebyte€nou zeminu z vykopovych
praci. PfebyteCna zemina bude uloZzena na skladku — odpovida dodavatel stavby.

V pfipadé prebytec¢né zeminy mlze byt zemina také tzv. vedlejSi produkt (VP), nabidnut
(obci, obCanovi apod.) a vyuzit pfip. i v misté jiné stavby (napf. stavebnim ufadem povolené
terénni Upravy — jsou nutné rozbory).

V prostoru stavby nedojde ke stfetu se stav. naletovou zeleni v prostoru.
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f) Reseni bezbariérového pfistupu
Provedeni stavby se nezméni stav. povrchové a vySkové upravy stav. vefejnych ploch a
komunikaci => zpUsob jejich uzivani zlistane zachovan.

g) Udaje o digitélnim zpracovéni stavby
Vzhledem k rozsahu stavby, byl projekt geodeticky pfedméren a je zpracovan v mapovém
podkladu DKM.

h) Clenéni stavby

Projekt stavby je ¢lenén na nasledujici objekty v souladu s oznacenim a &lenénim
souvisejicich stavebnich objektu :

SO 01.00 — Verejné osvétleni parc.¢.584/1

i)Vliv stavby na okoli

PFi realizaci stavby dojde k omezeni na pozemku parc.¢.584/1 a parc.€.586. Po dokonéeni
stavby bude pfebyte¢na zemina odvezena na pfisluSnou skladku. Po uvedeni do bézného
provozu nebude okoli dokon€enou stavbou nijak ovlivihovano.

j)Zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniku

PFi vystavbé a nasledné pfi provozu je nutné dodrzovat veskeré souvisejici normy CSN a
bezpe&nostni predpisy, zejména CSN EN 50110-1 (343100). Dodavatel stavby a
provozovatel zafizeni zodpovidaji za to, ze veskeré odborné prace pfi stavbé a
provozovani budou provadét pouze pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci podle NV
194/2022 Sb. platna od 1.7.2022. Pfed zahajenim praci je dodavatel povinen vSechny
pracovniky, ktefi budou na stavbé pracovat, prokazatelné seznamit s moznymi riziky,
provést proskoleni z bezpe€nostnich predpisl, vybavit je pfedepsanymi ochrannymi a
pracovnimi pomuckami.

Pfi provadéni praci v ochranném pasmu jinych inZenyrskych siti, je tfeba dbat zvysené
opatrnosti, nepouzivat mechanizaéni prostfedky, které by mohli tyto sité ohrozit nebo je
poskodit.

PFi provadéni vykopovych praci je nutno dodrzet ustanoveni z.£.309/2006Sb. Veskeré
vykopy je nutno fadné oznacit a ohradit, a v pfipadé snizené viditelnosti zajistit osvétleni
Cervené barvy. Pfi provadéni vykopovych praci je nutno dale dbat maximalni opatrnosti,
aby nedoslo k poSkozeni stavajicich kabelt NN a ostatniho podzemniho zafizeni.

Prace budou provadény v beznapétovém stavu el. zafizeni. Vypinani vedeni VN / NN
budou projednany s fa.CEZ Distribuce, a.s. v dostate¢ném predstihu. Pro prace v blizkosti
a na zarizeni VN/NN bude vydan pfikaz ,B“.

Plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci je zpracovan vzhledem k rozsahu a délce trvani
stavby. Oznameni podle par. 15 odst. 1 zakona €.309/2006Sb., bude zaslano.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Kabelové vedeni NN 1 kV — kabely jsou ulozeny v zemi dle CSVN 33 2000-5-52 ed.2.
Mechanicka odolnost a stabilita je garantovana dodrzovanim CSN a vyrobcem udavanych
montaznich a pracovnich postupt pfi pokladce.

3. Pozarni bezpeé€nost

Navrhovana ulozeni silnoproudych kabelovych rozvodd NN odpovidaji plathym
protipozarnim predpisiim a normam.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi
Provozem zafizeni pro vefejny rozvod elektfiny nevznikaji zadné Skodliviny, které by
zhorSovaly Zivotni prostfedi, ohroZovaly ochranu zdravi a zhorSovaly pfislusné hygienické
parametry.

6.
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5. Bezpecnost pfi uzivani

Bezpecénost vybudovaného zafizeni pfi jeho nasledném provozovani bude zajisténa tim, ze
obsluhu budou provadét zaméstnanci provozovatele s pfedepsanou kvalifikaci podle NV
194/2022 Sb. platna od 1.7.2022. Pfistup neopravnénych osob k energetickému zafizeni
pod napétim je znemoznén pouzitim energetickych zamku na skfinich a trafostanicich,
které jsou navic oznaceny vystraznymi tabulkami a vystraznym bleskem na dvefich. P¥i
provozovani zafizeni budou z divodu zachovani bezpecénosti provadény pravidelné
prohlidky a revize v terminech danych Radem preventivni idrzby provozovatele.

6. Ochrana proti hluku
Stavba po uvedeni do béZného provozu nebude zdrojem nadmérného hluku. Kabelové
vedeni je ulozeno v zemi a zadna jeho ¢ast nemUize byt zdrojem hluku.

7. Uspory energie a ochrana tepla
Stavba po uvedeni do béZného provozu bude slouzit k napajeni el. energii na urovni NN.
PFi provozovani vznika zanedbatelna vlastni spotfeba el. energie a tepla.

8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

Stavba pfi realizaci a po uvedeni do bézného provozu nebude v mistech, kterych se stavba
tyka, omezovat ani ménit moznosti pfistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

9. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Stavba je chranéna ochrannym pasmem viz bod A.5. této PD. Podminky, které je nutno
dodrzovat v ochranném pasmu, jsou dany zakonem ¢.458/2000Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisU.

10. Ochrana obyvatelstva
Stavba je umisténa na pfedem projednanych nebo v pfipadé stavajiciho zafizeni na
stavajicich pozemcich a svym provozem neohroZuje bezpecnost obyvatelstva.

11. Povinnosti dodavatele pired realizaci stavby — obecné :

Zhotovitel zajisti vykopové povoleni, vydani dopravné inzenyrského rozhodnuti a uzavie
smlouvy s dotenymi organizacemi (napf. drazni organy atd.).

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti u organizaci uvedenych v projektové
dokumentaci €i stavebnim povoleni.

Zhotovitel pfeda objednateli smlouvy doklady, které zajistil v pribéhu pfipravy realizace
stavby. Oznami objednateli, oblastnimu technikovi a poruchové sluzbé zahajeni stavby
nebo po dohodé s oblastnim technikem a objednatelem provede pochtzku po stavenisti a
predani a pfevzeti stavenisté do stavebniho deniku.

Veskery material pouzity pfi realizaci stavby musi byt certifikovany. Vstupy na pozemky
musi byt pfedem oznameny vlastnikim pozemku.

12. Povinnosti dodavatele v priibéhu realizace stavby:

Pfi stavbé budou dodrzovany podminky Nafizeni viady CR o ochrané zdravi pfed

nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci €. 272/2011Sb. Hladina hluku (akustického tlaku)

pusobeného stavbou ve venkovnim prostoru v dobé mezi 7. az 21. hodinou nesmi prekrocit

60 dB méfeno ve vzdalenosti 2 metry od fasad obytnych objektd. Ve vnitfnim prostoru

nesmi byt v dobé& mezi 7. az 21. hodinou pfekroena hladina hluku 55dB. Za dodrzeni

téchto podminek zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel realizuje stavbu podle projektu stavby. Veskeré zmény konzultuje s

objednatelem, nebo projektantem a provadi o nich zapis do stavebniho deniku. Sou¢asné
7.
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je povinen dodrzet vyjadfeni spravcu podzemnich siti, dotéenych organu statni spravy a
podminky stavebniho povoleni.

Pfipadné zmény proti projektové dokumentaci musi byt odsouhlaseny projektantem a
investorem stavby.

Zhotovitel zajistuje koordinaci vSech u€astniku vystavby a dot€enych organizaci.



