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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
1. Stavebně technické řešení stavby 

a) Popis území stavby 

Pozemky, kde bude realizována stavba jsou v k.ú. Hvozdec (okres Beroun);650285. Trasa 

nového kabelového vedení je volena po veřejných a soukromých pozemcích.  

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Nová energetická vedení a zařízení v dotčené lokalitě i mimo ni respektují současnou 
zástavbu v daném prostoru a okolí a nemění stávající charakter předmětné oblasti, ani 
nebudou mít žádný vliv na stávající / budoucí stav inženýrských sítí, komunikací a objektů. 
 
c) Technické řešení stavby 

Bude vybudováno nové veřejné osvětlení na pozemku č.parc.584/1, včetně vybudování 

nového přípojného bodu RE+RVO 01 umístěného hned vedle rozpojovací skříně ČEZ 

Distribuce a.s. SD622/R145. Obchodní měření s hlavním jističem 3x25A bude osazeno do 

plastového kompaktního pilíře DCK Holoubkov, ovládací a jistící rozvaděč RVO 1 bude 

taktéž z plastového kompaktního pilíře DCK Holoubkov, spínání jednotlivých okruhů budou 

zajišťovat astronomické hodinky SHT-4, řízené dálkově radiovým signálem. Rozvržení 

jednotlivých světelných bodů je navrženo dle Protokolu o výpočtech z 

05.12.2024(upřesnění z 19.5.2025) zpracovaným Ing. Rostislavem Mičínem a panem 

Kulhavým z firmy Modus s.r.o.. Tento protokol je přílohou této technické zprávy. Navržená 

svítidla jsou od výrobce MODUS, spol.s r.o. typ LV LEDOS2500V23/3DIM.Navržené 

stožáry jsou od výrobce KOOPERATIVA typ K6m včetně výložníku  SK1-500, který 

poslouží k umístění svítidel na hranu komunikace. Stožáry budou osazeny průběžnou 

svorkovnicí Elektro Bečov SI 10.16.5 IP54. Výhledově se uvažuje u světelných bodů 3M a 

4M připojení další vedení veřejného osvětlení, tudíž následně bude nutné provést výměnu 

svorkovnice za svorkovnici umožňující připojení pro více vývodů s odpovídajícím krytím. 

Propojení jednotlivých světelných bodů bude kabelem CYKY 4x16mm2, v trase výkopu 

bude uložen zemnící drát FeZn 10 D s odbočením na stožár taktéž zemnícím drátem FeZn 

10 D. Při výstavbě je nutná koordinace se stavbou ČEZ Distribuce a.s – AZ Elektrostav 

a.s., Bobnická 2020/8, Nymburk. Číslo stavby ČEZ IV-12-6033625. 

 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Nové kabelové rozvody NN budou napojeny na stávající kabelové vedení. 

 

e) Vliv stavby na životní prostředí 

Provozem nového zařízení VO nevznikají žádné škodliviny, které by zhoršovaly životní 
prostředí.  
Zemní práce a ukládání výkopku bude prováděno mimo odvodňovací příkopy, rigoly. Po 
provedení zemních prací bude povrch uveden do původního stavu a nebude narušen stáv. 
systém odvodu dešť. vod. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu Zákonem o odpadech“ č. 
541/2020 Sb. v platném znění. 

Při realizaci stavby musí být rovněž dodrženy ustanovení „Zákona o životním prostředí“ 
č. 17/1992 Sb. v platném znění a “Zákona o vodách“ č. 254/2001 Sb. v platném znění.    
V případě zeminy se bude jednat o nekontaminovanou přebytečnou zeminu z výkopových  
prací. Přebytečná zemina bude uložena na skládku – odpovídá dodavatel stavby. 
V případě přebytečné zeminy může být zemina také tzv. vedlejší produkt (VP), nabídnut 

(obci, občanovi apod.) a využit příp. i v místě jiné stavby (např. stavebním úřadem povolené 

terénní úpravy – jsou nutné rozbory). 

V prostoru stavby nedojde ke střetu se stáv. náletovou zelení v prostoru.  
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f) Řešení bezbariérového přístupu 

Provedení stavby se nezmění stáv. povrchové a výškové úpravy stáv. veřejných ploch a 

komunikací => způsob jejich užívání zůstane zachován. 

 

g) Údaje o digitálním zpracování stavby 

Vzhledem k rozsahu stavby, byl projekt geodeticky předměřen a je zpracován v mapovém 

podkladu DKM. 

 

h) Členění stavby 

Projekt stavby je členěn na následující objekty v souladu s označením a členěním 

souvisejících stavebních objektů : 

SO 01.00 – Veřejné osvětlení parc.č.584/1 

i)Vliv stavby na okolí 

Při realizaci stavby dojde k omezení na pozemku parc.č.584/1 a parc.č.586. Po dokončení 

stavby bude přebytečná zemina odvezena na příslušnou skládku. Po uvedení do běžného 

provozu nebude okolí dokončenou stavbou nijak ovlivňováno. 

 

j)Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při výstavbě a následně při provozu je nutné dodržovat veškeré související normy ČSN a 

bezpečnostní předpisy, zejména ČSN EN 50110-1 (343100). Dodavatel stavby a 

provozovatel zařízení zodpovídají za to, že veškeré odborné práce při stavbě a 

provozování budou provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací podle NV 

194/2022 Sb. platná od 1.7.2022.  Před zahájením prací je dodavatel povinen všechny 

pracovníky, kteří budou na stavbě pracovat, prokazatelně seznámit s možnými riziky, 

provést proškolení z bezpečnostních předpisů, vybavit je předepsanými ochrannými a 

pracovními pomůckami. 

Při provádění prací v ochranném pásmu jiných inženýrských sítí, je třeba dbát zvýšené 

opatrnosti, nepoužívat mechanizační prostředky, které by mohli tyto sítě ohrozit nebo je 

poškodit. 

Při provádění výkopových prací je nutno dodržet ustanovení z.č.309/2006Sb. Veškeré 

výkopy je nutno řádně označit a ohradit, a v případě snížené viditelnosti zajistit osvětlení 

červené barvy. Při provádění výkopových prací je nutno dále dbát maximální opatrnosti, 

aby nedošlo k poškození stávajících kabelů NN a ostatního podzemního zařízení. 

Práce budou prováděny v beznapěťovém stavu el. zařízení. Vypínání vedení VN / NN 

budou projednány s fa.ČEZ Distribuce, a.s. v dostatečném předstihu. Pro práce v blízkosti 

a na zařízení VN/NN bude vydán příkaz „B“. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zpracován vzhledem k rozsahu a délce trvání 

stavby. Oznámení podle par. 15 odst. 1 zákona č.309/2006Sb., bude zasláno. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Kabelové vedení NN 1 kV – kabely jsou uloženy v zemi dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. 
Mechanická odolnost a stabilita je garantována dodržováním ČSN a výrobcem udávaných 
montážních a pracovních postupů při pokládce.  

 

3. Požární bezpečnost 

Navrhovaná uložení silnoproudých kabelových rozvodů NN odpovídají platným 
protipožárním předpisům a normám. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Provozem zařízení pro veřejný rozvod elektřiny nevznikají žádné škodliviny, které by 

zhoršovaly životní prostředí, ohrožovaly ochranu zdraví a zhoršovaly příslušné hygienické 

parametry. 
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5. Bezpečnost při užívání 

Bezpečnost vybudovaného zařízení při jeho následném provozování bude zajištěna tím, že 

obsluhu budou provádět zaměstnanci provozovatele s předepsanou kvalifikací podle NV 

194/2022 Sb. platná od 1.7.2022. Přístup neoprávněných osob k energetickému zařízení 

pod napětím je znemožněn použitím energetických zámků na skříních a trafostanicích, 

které jsou navíc označeny výstražnými tabulkami a výstražným bleskem na dveřích.  Při 

provozování zařízení budou z důvodu zachování bezpečnosti prováděny pravidelné 

prohlídky a revize v termínech daných Řádem preventivní údržby provozovatele. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Stavba po uvedení do běžného provozu nebude zdrojem nadměrného hluku. Kabelové 

vedení je uloženo v zemi a žádná jeho část nemůže být zdrojem hluku.  

 

7. Úspory energie a ochrana tepla 

Stavba po uvedení do běžného provozu bude sloužit k napájení el. energií na úrovni NN.  

Při provozování vzniká zanedbatelná vlastní spotřeba el. energie a tepla.  

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

Stavba při realizaci a po uvedení do běžného provozu nebude v místech, kterých se stavba 

týká, omezovat ani měnit možnosti přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba je chráněná ochranným pásmem viz bod A.5. této PD. Podmínky, které je nutno 

dodržovat v ochranném pásmu, jsou dány zákonem č.458/2000Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba je umístěna na předem projednaných nebo v případě stávajícího zařízení na 

stávajících pozemcích a svým provozem neohrožuje bezpečnost obyvatelstva. 

 

11. Povinnosti dodavatele před realizací stavby – obecně : 

Zhotovitel zajistí výkopové povolení, vydání dopravně inženýrského rozhodnutí a uzavře 

smlouvy s dotčenými organizacemi (např. drážní orgány atd.). 

Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí u organizací uvedených v projektové 

dokumentaci či stavebním povolení.  

Zhotovitel předá objednateli smlouvy doklady, které zajistil v průběhu přípravy realizace 

stavby. Oznámí objednateli, oblastnímu technikovi a poruchové službě zahájení stavby 

nebo po dohodě s oblastním technikem a objednatelem provede pochůzku po staveništi a 

předání a převzetí staveniště do stavebního deníku. 

Veškerý materiál použitý při realizaci stavby musí být certifikovaný. Vstupy na pozemky 

musí být předem oznámeny vlastníkům pozemků. 

 

12. Povinnosti dodavatele v průběhu realizace stavby: 

Při stavbě budou dodržovány podmínky Nařízení vlády ČR o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011Sb. Hladina hluku (akustického tlaku)  

působeného stavbou ve venkovním prostoru v době mezi 7. až 21. hodinou nesmí překročit 

60 dB měřeno ve vzdálenosti 2 metry od fasád obytných objektů. Ve vnitřním prostoru 

nesmí být v době mezi 7. až 21. hodinou překročena hladina hluku 55dB. Za dodržení 

těchto podmínek zodpovídá zhotovitel. 

Zhotovitel realizuje stavbu podle projektu stavby. Veškeré změny konzultuje s 

objednatelem, nebo projektantem a provádí o nich zápis do stavebního deníku. Současně 



Klüber Metrology, s.r.o.                                            č. 072/2024 
 
  

8. 
 

je povinen dodržet vyjádření správců podzemních sítí, dotčených orgánů státní správy a 

podmínky stavebního povolení. 

Případné změny proti projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny projektantem a 

investorem stavby. 

Zhotovitel zajišťuje koordinaci všech účastníků výstavby a dotčených organizací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


